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CRITERIOS DE VALORACION

OBRA: REMODELACION URBANA DE LA CALLE BADAJOZ EN EL BARRIO DE
JUAN DE LA CIERVA

1.- CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE N°2)

a.- Mejoras de unidades de obra e instalaciones: hasta 35 puntos.

Se podran realizar mejoras parciales o totales sobre las unidades de obra e instalaciones,
mediante la presentacion de una memoria descriptiva de la misma y su valoracién que incluya un
13% en concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial, més el IVA
correspondiente. Las mejoras se valoraran utilizando el cuadro de precios del Proyecto y para los
precios unitarios no incluidos en €l, se valoraran a precio de mercado.

No se admitirdn aquellas mejoras sobre unidades de obra e instalaciones que supongan
un cambio en el procedimiento constructivo o disefio del proyecto. No se puntuardn aquellas
mejoras que ofrezcan una compensacion econémica que no esté debidamente especificada y
descrita.

Para obtener la puntuacién en este apartado, se otorgard la maxima puntuacién de 35
puntos a la Plica que contenga las mejoras de mayor valor econémico y una puntuacién de 0
puntos a la Plica que no presente mejora alguna, estableciendo la valoracién de las Plicas
mediante interpolacion de las valoraciones correspondientes a sus mejoras.

2.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

b.- Volumen de mano de obra que se utilizard en la ejecucién del contrato: hasta 30 puntos.

= Por cada trabajador que el adjudicatario se compromete a adscribir a la obra
(incluyendo el personal ya contratado y el que se comprometen a contratar):
0,50 puntos hasta un méximo de 15 puntos.

= Por cada trabajador de nueva contratacidon que se encuentre en situacién legal
de desempleo y que se adscriba a la ejecucién de las obras: 0,50 puntos hasta

un méaximo de 15 puntos.

c.- Plazo de ejecucidn: hasta 15 puntos.

Los concursantes podran presentar reducciones en el plazo de ejecucion previsto en los
Pliegos para las obras que deberan justificarse mediante un Plan de obras.
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Se puntuardn con 3 puntos cada semana de rebaja del plazo hasta un maximo de 15
puntos.

Se puntuaran con 0 puntos las reducciones de plazo superiores a 5 semanas.

Se puntuardn con 0 puntos las plicas que no propongan reduccién alguna y con 15
puntos las que propongan una reducciéon de 5 semanas con justificacién (Plan de Obras),
estableciendo la valoracion de las restantes mediante la interpolacion de las valoraciones
correspondientes a sus rebajas de plazos admitidas.

El incumplimiento posterior del plazo de ejecucién ofertado seréd penalizado con un
coeficiente multiplicador aplicado sobre lo estipulado en el (Art. 196 de la L.C.S.P), de valor

igual a la puntuacién obtenida por este criterio.

d.- Oferta econdmica: hasta 10 puntos.

Se valoraran hasta un méximo de 10 puntos en funcién de las bajas ofertadas,
obteniendo la maxima puntuacién aquella que proponga la oferta mas econdémica. Con objeto de
disminuir las diferencias en puntuacién de aquellas ofertas mas cercanas a la de mayor baja, se
valorara el resto de las ofertas de acuerdo con la siguiente férmula:

Pi=Px Bi 4

Bmax

n=numero de ofertas admitidas

Bi = Baja ofertada por cada empresa i, expresada en %
Bmax = Baja maxima ofertada expresada en %

P= Puntuacién méxima del apartado b

Pi = Puntuacién obtenida por la empresa i

e.- Mantenimiento integral: hasta 5 puntos.

=  Mantenimiento integral en jardineria 3 puntos.

Se puntuardn con 3 puntos las plicas que propongan el mayor plazo de
mantenimiento de jardineria y con 0 puntos las que no propongan aumento del
plazo, estableciendo la valoracion de las restantes mediante la interpolacion de
las valoraciones correspondientes al aumento del plazo ofertado.

= Mantenimiento en Mobiliario Urbano 2 puntos.
Se puntuardn con 2 puntos las plicas que propongan el mayor plazo de

mantenimiento del mobiliario urbano y con 0 puntos las que no propongan
aumento del plazo, estableciendo la valoracién de las restantes mediante la
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interpolacién de las valoraciones correspondientes al aumento del plazo
ofertado.

f.- Aumento del plazo de Garantia: hasta 5 puntos

Se puntuaran con 5 puntos las plicas que propongan el mayor plazo de aumento de la
garantia de las obras y con 0 puntoes las que no propongan aumento del plazo, estableciendo la
valoracion de las restantes mediante la interpolacion de las valoraciones correspondientes al
aumento del plazo ofertado.

Getafe, 26 de enigro de 2009
JEFE DE LA SECCION ‘ INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: D. Salvador Chilia Barrachina
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