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ANEXO

CRITERIOS DE VALORACION ¢ 1

OBRA: REMODELACION URBANA DE LA CALLE EXTREMADURA EN EL
BARRIO DE JUAN DE LA CIERVA

1.- CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE N°2)

a.- Mejoras de unidades de obra e instalaciones: hasta 35 puntos.

Se podrén realizar mejoras parciales o totales sobre las unidades de obra e instalaciones,
mediante la presentacion de una memoria descriptiva de la misma y su valoracion que incluya un
13% en concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial, mas el IVA
correspondiente. Las mejoras se valoraran utilizando el cuadro de precios del Proyecto y para los
precios unitarios no incluidos en €l, se valoraran a precio de mercado.

No se admitirdn aquellas mejoras sobre unidades de obra e instalaciones que supongan
un cambio en el procedimiento constructivo o disefio del proyecto. No se puntuardn aquellas
mejoras que ofrezcan una compensaciéon econémica que no esté debidamente especificada y
descrita.

Para obtener la puntuacién en este apartado, se otorgara la maxima puntuaciéon de 35
puntos a la Plica que contenga las mejoras de mayor valor econémico y una puntuacion de 0
puntos a la Plica que no presente mejora alguna, estableciendo la valoracién de las Plicas
mediante interpolacion de las valoraciones correspondientes a sus mejoras.

2.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

b.- Volumen de mano de obra que se utilizara en la ejecucién del contrato: hasta 30 puntos.

= Por cada trabajador que el adjudicatario se compromete a adscribir a la obra
(incluyendo el personal ya contratado y el que se comprometen a contratar):
0,60 puntos hasta un maximo de 15 puntos.

= Por cada trabajador de nueva contratacién que se encuentre en situacion legal
de desempleo y que se adscriba a la ejecucion de las obras: 0,60 puntos hasta

un méaximo de 15 puntos.

c.- Plazo de ejecucion: hasta 15 puntos.

Los concursantes podran presentar reducciones en el plazo de ejecucion previsto en los
Pliegos para las obras que deberan justificarse mediante un Plan de obras.
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Se puntuaran con 3 puntos cada semana de rebaja del plazo hasta un maximo de 15 .
puntos.

Se puntuaran con 0 puntos las reducciones de plazo superiores a 5 semanas.

Se puntuaran con 0 puntos las plicas que no propongan reduccién alguna y con 15
puntos las que propongan una reduccién de 5 semanas con justificaciéon (Plan de Obra),
estableciendo la valoraciéon de las restantes mediante la interpolacién de las valoraciones
correspondientes a sus rebajas de plazos admitidas.

El incumplimiento posterior del plazo de ejecucion ofertado sera penalizado con un
coeficiente multiplicador aplicado sobre lo estipulado en el (Art. 196 de la L.C.S.P), de valor

igual a la puntuacién obtenida por este criterio.

d.- Oferta econdmica: hasta 10 puntos.

Se valoraran hasta un méaximo de 10 puntos en funcién de las bajas ofertadas,
obteniendo la maxima puntuacién aquella que proponga la oferta mas econémica. Con objeto de
disminuir las diferencias en puntuacién de aquellas ofertas més cercanas a la de mayor baja, se
valorara el resto de las ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

Pi=P x Bi n

Bmax

n=numero de ofertas admitidas

Bi = Baja ofertada por cada empresa i, expresada en %
Bmax = Baja méxima ofertada expresada en %

P= Puntuacién maxima del apartado b

Pi = Puntuacién obtenida por la empresa i

e.- Mantenimiento integral: hasta 5 puntos.

= Mantenimiento integral en jardineria 3 puntos.

Se puntuaran con 3 puntos las plicas que propongan el mayor plazo de
mantenimiento de jardineria y con 0 puntos las que no propongan aumento del
plazo, estableciendo la valoracién de las restantes mediante la interpolacion de
las valoraciones correspondientes al aumento del plazo ofertado.

* Mantenimiento en Mobiliario Urbano 2 puntos.
Se puntuardan con 2 puntos las plicas que propongan el mayor plazo de

mantenimiento del mobiliario urbano y con 0 puntos las que no propongan
aumento del plazo, estableciendo la valoracién de las restantes mediante la
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interpolaciéon de las valoraciones correspondientes al aumento del plazo
ofertado.

f.- Aumento del plazo de Garantia: hasta 5 puntos

Se puntuarén con 5 puntos las plicas que propongan el mayor plazo de aumento de la
garantia de las obras y con 0 puntos las que no propongan aumento del plazo, estableciendo la

valoracion de las restantes mediante la interpolacién de las valoraciones correspondientes al
aumento del plazo ofertado.
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